

कार्यालय सचिव
छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्रमांक 16/छ.ग.सि.प.म./2025/13

रायपुर, दिनांक 24/04/2026

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) निर्माण कार्य की लम्पसम्प निविदा आमंत्रण की अनुमति एवं प्रारूप/दस्तावेज Vol-I एवं Vol-II संशोधित का अनुमोदन बाबत।

संदर्भ :- आपका का पत्र क्र. 2801/सा/म.गो.क./2025/रायपुर, दिनांक 17.04.2026.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मण्डल से प्राप्त अभिमत की छायाप्रति संलग्न हैं। कृपया वित्तीय सलाहकार के उक्त अभिमत पर अपनी टीप शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


सचिव
छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मण्डल,
सह प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

पत्र पृष्ठा. क्रमांक 16/छ.ग.सि.प.म./2025/14
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 24/04/2026

सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।


सचिव
छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मण्डल,
सह प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय:- गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) योजना के लम्प-सम निविदा दस्तावेजों के अनुमोदन बाबत।

विभागीय प्रस्ताव पर Tender Document में निम्नानुसार संशोधनों का सुझाव दिया जाता है :-

2.1 संलग्न Volume-I Envelope-B & Volume-II- Envelope-C में अंकित Name of work में निम्नानुसार आंशिक सुधार आवश्यक प्रतीत होता है:-

"Construction of sikasar to kodar reservoir link canal (Pipeline) under Paury Project scheme including testing trials & run, commissioning and operation & Maintenance of the complete Systems for 5 (five) years after completion of the construction work

2.2 संलग्न एजेंडा नोट के स्कोप ऑफ वर्क के बिन्दु (S) को निम्नानुसार संशोधित किया जाये:-

"प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 5 वर्ष तक (वर्षा ऋतु सहित) आपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) कार्य आदि सभी कार्य इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशों के अनुरूप किया जाना शामिल है"

2.3 Volume-1- Envelope-B के पैरा 2.2 (Page-10) निम्नानुसार सुधार किया जाये-

"... (2.2) Operation and maintenance Period of 5(five) year after issue of Physical Completion certificate of construction work by Engineer in charge.

2.4 Completion Certificate का Prescribed format Enclose किया जाये।

2.5 प्रस्तावित लम्प-सम निविदा की समस्त अर्हताएं एवं तकनीकी बिन्दुओं के संबंध में प्रशासकीय विभाग स्वयं के स्तर पर निर्णय लिया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

का विभाग

विषय:- गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) योजना के लम्प-सम निविदा दस्तावेजों के अनुमोदन बाबत।

3/ साथ ही विभाग को यह अभिमत दिया जाता है कि

3.1 कार्य की निविदा प्रक्रिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पर्याप्त सहभागिता एवं technical qualification तथा bid capacity संबंधी अर्हताओं का पालन सुनिश्चित किया जावे।

3.2 Works Manual के अनुसार tender documents approval का कार्य प्रशासकीय विभाग का है, अतः वित्त विभाग किसी भी त्रुटि/प्रक्रिया में कमी हेतु जवाबदेह नहीं होगा। निविदा दस्तावेज का सम्पूर्ण परीक्षण विभाग स्तर पर कर प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार हो।

3.3 प्रस्तुत प्रारूप निविदा दस्तावेजों में पूर्व अर्हता की कंडिका 4.1 में, B फॉर्म आइटम रेट टेंडर के annexure-1 की कंडिका 1.2 (b) रखी जावे।


"1.2(b)- (i) Satisfactorily completed at least One similar project costing minimum 50% (fifty percent) of the probable amount of contract as on date of submission of Financial Offer.

Or

(ii) Satisfactorily completed at least Two similar projects each costing minimum 40% (forty percent) of the probable amount of contract for which the tender invited as on date of submission of Financial Offer.

3.4 मोबिलाइजेशन एवम Tools and Plant एडवांस की वसूली की कंडिका 4.58 में व्याज दर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बैंक रेट से 1% अधिक का प्रावधान रखा गया है, जिसे Bank Rate+3% (वर्तमान में 5.5%+3%=8.5%) रखा जाए।

(सचिव वित्त द्वारा अनुमोदित)


24/04/26
वित्तीय सलाहकार

छ.ग.सि.पि.म.

सचिव, छ.ग.सि.पि.म. एवं प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग

सि.ग.सि.पि.म.
24/04/26
24/04/26